Zatacznik Nr 4 do SIWZ

WZOR UMOWY

Wdniu ...eeeeeeens r. w Szczecinku pomiedzy Miastem Szczecinek, plac Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek, NIP 673-00-10-209 - Miejskim Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Szczecinku,
ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek, zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

Marte Niewczas - Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej oraz przy
wspotudziale Glownego Ksiggowego Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Szczecinku
Matgorzaty Kotomyckiej,

reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie protokotu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego z dnia
................. r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie
z projektem architektoniczno-budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej roboty polegajace na ociepleniu §cian zewng¢trznych
budynku bedacego w zarzadzie Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej przy
ul. Koszalinskiej 89 w Szczecinku wraz z robotami towarzyszacymi, stanowigce etap Ib
przebudowy budynku biurowego na budynek administracji publicznej (oddziat Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Szczecinku) wraz z wykonaniem urzgdzen budowlanych
w zakresie:

1) Ocieplenie $cian zewn¢trznych budynku.

2) Demontaz zelbetowego zadaszenia na elewacji pétnocno-zachodniej.

3) Remont zelbetowego zadaszenia nad wejsciem do budynku na eclewacji

potudniowo-zachodniej.

4) Wymiana drzwi zewngtrznych.

5) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej §cian fundamentowych.
Obiekt w trakcie wykonywania robdt remontowych bedzie czynny, a Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania robdt budowlanych szczegdlnie ucigzliwych dla oséb
przebywajacych w budynku, po godz. 16%.

2. Szczegdlowy zakres robot, o ktorym mowa w ust. 1 okresla projekt architektoniczno-
budowlany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt stanowigce zalaczniki
do umowy.

3. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i1 oddany Zamawiajagcemu bedzie
catkowicie zgodny z umowa 1 bedzie odpowiada¢ potrzebom, dla ktorych jest
przewidziany.

4. Roboty realizowane przez Wykonawce beda obejmowaty kazda prace, ktora jest konieczna
dla spelnienia wymagan okreslonych umows lub, ktora jest implikowana przez umowg, lub
ktora wynika z jakiegokolwiek zobowigzania Wykonawcy, a takze wszystkie prace nie
wymienione w umowie, ale ktére moga by¢ wywnioskowane jako konieczne dla
stabilnosci lub ukonczenia, lub bezpiecznego, niezawodnego i1 sprawnego dzialania
przedmiotu umowy.

5. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przedmiar robot jest tylko
materialem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych
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Zatacznik Nr 4 do SIWZ

wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia. Roboty nie ujgte
w przedmiarze robot, a wystepujace w projekcie architektoniczno-budowlanym lub z niego
wynikajagce nie sg robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieznosci pomig¢dzy
przedmiarem roboét i projektem architektoniczno-budowlanym decydujacy dla ustalenia
zakresu robot jest projekt architektoniczno-budowlany. Wykonawca nie moze zadaé
zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji robot okaze si¢, iz nie
uwzglednit on elementow opisanych w projekcie architektoniczno-budowlanym.

§2
1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:
1) rozpoczecie robot - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy - ............... r.,
2) zakonczenie robot - przekazanie Zamawiajgcemu obiektu, 0 ktorym mowa w § 1 ust.
1 dodnia .....2017 r. (w terminie nie dtuzszym niz do 30.10.2017r., nie krétszym niz
30.09.2017r.).
2. Terminem zakonczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 jest dzien sporzadzenia
Protokotu Koncowego Odbioru Robot.

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) przekazania Wykonawcy w dniu ................. r. dokumentacji projektowej
dotyczacej przedmiotu umowy,
2) przekazania Wykonawcy w dniu ................. r. terenu budowy,

3) sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i jakosci robot
ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

4) przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych
przez niego robot czesciowych w terminie 7 dni liczac od daty zgloszenia ich
wykonania,

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

6) odbioru przedmiotu umowy,

7) zaplaty umoéwionego wynagrodzenia za wykonane przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacija,

2) zorganizowania zaplecza budowy oraz urzgdzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt
terenu budowy oraz podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi
przez osoby nieuprawnione,

3) utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przylegtych,

4) zabezpieczenia dostgpu do prywatnych obszarow polozonych w poblizu terenu
budowy. Podjecia srodkow zapobiegawczych wymaganych przez okolicznos$ci, aby
nie narusza¢ praw wilascicieli posesji 1 budynkow sasiadujacych z terenem budowy
oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot.

5) zapewnienia fizycznej obecnosci przez kierownika budowy i wykonywanie przez
niego obowigzkoéw na terenie budowy,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (w szczegdlnosci kierownik budowy),

7) poniesienia kosztow wszelkich prob facznie z mediami do ich wykonania oraz na
potrzeby budowy,

8) zglaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu
i zanikajacych,

9) poniesienia kosztow gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadow
niebezpiecznych,

10) zastosowania do wykonania przedmiotu umowy dostarczonych przez siebie fabrycznie
nowych materiatéw i urzadzen , odpowiadajacych pod wzgledem jakosci wymogom
przewidzianym dla wyrobéw mogacych by¢ wprowadzonych do obrotu Iub
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udostepnianych na rynku krajowym oraz przewidzianych w dokumentacji projektowej
I uzyskania zgody od Inspektora nadzoru na ich wbudowanie poprzez przedstawienie
do =zatwierdzenia: dla wyrobow posiadajacych oznakowanie CE-deklaracje
wlasciwosci uzytkowych, dla wyroboéw posiadajacych oznakowanie B- krajowa
deklaracje zgodno$ci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng przed ich
wbudowaniem,

11) sporzadzenia na kazdy wyr6b budowlany przed wbudowaniem wniosku
materialowego 1uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru,

12) stosowania si¢ do =zalecen Zamawiajagcego w zakresie ewentualnych zmian
dokumentacji i wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych,

13) skompletowania wszystkich wynikow badan, pomiaréw, operatow geodezyjnych,
$wiadectw jakosci, deklaracji wlasciwosci uzytkowych, krajowych deklaracji
zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng, D.T.R, kart gwarancyjnych,
schematow, instrukcji obstugi 1 eksploatacji instalacji oraz urzadzen, w tym bhp 1 p.
poz. oraz kart przekazania odpadow niebezpiecznych przed zgloszeniem robdt do
odbioru — 1 egz.

14) umozliwienia wykonania robot, nie objetych umowa, innym Wykonawcom zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajacego,

15) wykonania dodatkowych badan, prob, pomiarow lub ekspertyz na wiasny koszt w
porozumieniu z Zamawiajagcym w przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do
jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
negatywnych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan
kontrolnych dla potwierdzenia badan jakosci robot, przedtozonych przez Wykonawce.

16) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, 1 w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

17) prowadzenia robdt zgodnie z przepisami bhp, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
p.poz. i ochrony srodowiska,

18) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wlasciwego
zagospodarowania terendw przyleglych przed zgloszeniem robdt do odbioru,

19) posiadania i przedtozenia Zamawiajgcemu ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;]
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (obowigzujacej w okresie od przejecia terenu
budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu do eksploatacji),

20) zawarcia na wilasny koszt i przedlozenia Zamawiajacemu ubezpieczenia robot
bedacych przedmiotem umowy z tytutu ryzyka budowlanego i szkod, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi, ktére powinno rowniez
obejmowac szkody w mieniu znajdujagcym si¢ w dniu rozpoczgcia robdt na terenie
budowy lub w jej bezposrednim sasiedztwie (obowigzujacej w okresie od przejecia
terenu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu do
eksploataciji),

21) powiadomienia wtascicieli nieruchomos$ci w obszarze oddziatywania obiektu
o planowanym rozpoczgciu robot budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej
7 dniowym,

22) powiadomienia na pismie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli
nieruchomos$ci o zamierzonym wejSciu na dany teren oraz po wykonaniu robot
uzyskania od wiascicieli pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego,

23) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad
okreslonych podczas przegladu przez caly okres rekojmi za wady 1 gwarancji.

3. Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego

0 wystapieniu zdarzef lub okolicznos$ci, ktore moga utrudni¢ terminowg realizacje czgsci
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lub catosci przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty wystapienia
zdarzenia lub okoliczno$ci.

. Wykonawca os$wiadcza, ze szczegolowo zapoznat si¢ z projektem architektoniczno-
budowlanym i specyfikacjami technicznymi wykonania iodbioru rob6t dotyczacymi
przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych, Wykonawca
zobowigzany jest, na wlasny koszt, do opracowania szczegdélowych projektow
wykonawczych i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii
i decyzji, w tym autora projektu podstawowego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz bedzie
dysponowal personelem posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannos$cia.

§4
. Strony ustalajag wynagrodzenie ryczaltowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy w wysokosci: ............ zt netto + VAT (stownie: .......cccoeveviviiiiennnnnns zt + VAT)
tj. flacznie ............. zl brutto (stownie: ................. 7l brutto).

. Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo poprawnie
okreslone z petng odpowiedzialnoscia Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono
wystarczajace przez caly czas trwania umowy wraz z okresem rgkojmi za wady 1 gwarancji
jakosci bez mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy (Wykonawca nie moze
zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa
wszystkie zobowigzania Wykonawcy wg umowy 1 wszystko, co konieczne dla wlasciwe;j

realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu zamdwienia oraz niezwlocznego
usuniecia wszystkich wad i1 dokonania potrzebnych napraw w okresie r¢kojmi za wady
I gwarancji jakosci.

. Wykonanie ewentualnych robot dodatkowych w stosunku do projektu budowlanego moze
nastapi¢ wylacznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy. Wymaga ono uprzedniego spisania
protokotu koniecznosci przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zatwierdzenia go przez Zamawiajaceg0 oraz spisaniu umowy. W przypadku wykonania
przez Wykonawce robot dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez
Zamawiajagcego, Zamawiajacy nie ma obowigzku zaplaty wynagrodzenia za wykonane
roboty dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze robdt, a wystepujace w projekcie
architektoniczno-budowlanym lub z niego wynikajagce i odwrotnie: roboty nie ujgte
w projekcie architektoniczno-budowlanym, a wyst¢pujace w przedmiarze robdt (ofercie
Wykonawcy) nie sg robotami dodatkowymi.

. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajacego w stosunku do projektu
architektoniczno-budowlanego zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczaltowego,
kosztorysem dodatkowym. Podstawa negocjacji bedzie kosztorys ofertowy, a w przypadku
braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajacego i nizej
wymienione wskazniki cenotworcze:

a) robocizna - ... Z¥godz

b) materiaty - w oparciu o0 kosztorys ofertowy, a w przypadku braku
pozycji wg innych ogolnie stosowanych cen zaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

C) sprzet - w oparciu o0 kosztorys ofertowy, a w przypadku braku
pozycji wg innych ogolnie stosowanych cen zaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

d) koszty posrednie /R+S/ - ... %,

e) koszty zakupu /M/ - ... %,

f) zysk /R+S+Kp/ - ... %,
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g) plus podatek VAT wg obowigzujacych przepisow.
Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu architektoniczno-budowlanego
wymagaja uprzedniego spisania protokotu koniecznos$ci przez Wykonawce 1 Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenia go przez Zamawiajacego. Zostang rozliczone
w formie wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem zamiennym sporzadzonym w oparciu
0 kosztorys ofertowy, aw przypadku braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR
zaakceptowane przez Zamawiajagcego 1 zastosowaniu wskaznikOw cenotworczych,
0 ktérych mowa w § 4 ust. 4 z korekta wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
za wykonanie przedmiotu umowy oraz spisaniu aneksu.
Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
w przypadku wykonania robdt zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie
ofertowym lub ich zaniechaniu.
Roboty niezbedne, w stosunku do projektu architektoniczno-budowlanego, do usunigcia
wad dokumentacji projektowej sa przedmiotem umowy, a wigc sg przedmiotem
zamOwienia podstawowego 1 zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego na
zasadach okreslonych jak w § 4 ust. 5.

§5
Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane ..................
Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie  nastepujacych robot

budowlanych: ...

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wilasne dzialania lub zaniechania.

Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury VAT,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dluzszy niz termin
okreslony zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, zawartej przez Zamawiajacego
1 Wykonawce,

C) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

d) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem

sg roboty budowlane lub

- przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem

sa dostawy lub ushugi.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia

przyshugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno

by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast

przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez podwykonawcg powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie p6zniej niz 7 dni przed
jej zawarciem.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi pisemne
zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy niespeiniajacej okreslonych
W nin. umowie wymagan.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji
robot budowlanych przez podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie /7 dni od dnia przedlozenia mu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi pisemny sprzeciw w przypadku
przediozenia umowy niespetiajacej okre§lonych w nin. umowie wymagan.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 17 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze
zaakceptowat t¢ umowg.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30
dni, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego tj. ........... 7l brutto.

Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy 0 podwykonawstwo.

Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6
Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie
w dwoéch transzach, na podstawie wystawionych faktur VAT. Pierwsza (przejsciowa)
w wysokosci  50% wynagrodzenia umownego po protokolarnym odbiorze przez
Zamawiajacego 50 % robot objetych umowa, druga (koncowa), po zakoficzeniu i odbiorze
wszystkich robdt objetych zamowieniem.
Podstawa wystawienia faktury VAT (przejsciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika
budowy i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokét odbioru czgsci robot.
Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastapi po odbiorze koncowym
robot objetych umowa potwierdzonych protokotem koncowym odbioru robot.
Niedostarczenie dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 13 sprawdzonych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczgciem czynnosci odbiorowych
skutkuje odstgpieniem Zamawiajacego od odbioru robot z winy Wykonawcy.
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5. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§7

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie przelewem z konta
Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

2. Faktury VAT prawidlowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedg platne
w ciggu 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajacemu.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaplaty
za wykonane roboty.

4. Za prawidlowo wystawiong faktur¢ VAT, rozumie si¢ faktur¢ zawierajaca nastgpujace
dane Zamawiajacego:

Nabywca - Miasto Szczecinek, Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, NIP: 673-00-10-209
Odbiorca - Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej, ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek.

5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych. Ma ono posta¢ oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy 0 uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez wykonawce badz
potwierdzenia dokonania przelewu naleznos$ci na rachunek bankowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

6. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu
przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaplaty do czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

7. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wyltgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia
protokotu odbioru przez Wykonawce robot budowlanych, dostaw lub ustug.

10.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajacy — potragca  Kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokos$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
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wynikajacej z umowy Zamawiajacego z Wykonawca. W przypadku réznic w wartosciach
za wykonane roboty pomigdzy umowa Zamawiajacego z Wykonawceg, a umowa
Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg Zamawiajacy uzna i wyplaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych umowa zawarta
przez Zamawiajacego z Wykonawca.

13.W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawionej faktury VAT os$wiadczenia
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

14.Do faktury VAT (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dolaczy
oswiadczenia podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

15.Faktura VAT (koncowa) prawidlowo wystawiona, spetniajaca wszystkie warunki
wynikajace z niniejszej umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokolu Koncowego
Odbioru Robot i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia Zamawiajagcemu.

16.Numer identyfikacyjny VAT:

a) Zamawiajagcego - 673-00-10-209,
b) Wykonawcy - ...

§8
1. Nadzoér inwestorski nad wykonaniem robdt z ramienia Zamawiajacego bedzie petnit:
2. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotdéw odbioru oraz
dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od daty ich otrzymania.
3. Z ramienia Wykonawcy obowiagzki  kierownika budowy bedzie pehik:

§9

1. Wykonawca wnidést w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy Ww ustalonej przez Zamawiajacego wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia brutto
14 RO zh, stownie: ...l Zabezpieczenie zostalo wniesione
w formie pieniezne;.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawceg, w szczegdlnos$ci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa W ust. 1 powyzej Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamowienia i Uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
w wysokosci 70% wartoSci zabezpieczenia, natomiast 30 % nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

§10
1. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy okreslonego w §1 na okres ........... miesigcy (nie krétszy niz 36 m-cy). Okres
rekojmi za wady ulega odpowiednio przedtuZeniu o czas trwania napraw.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1
gwarancji jakos$ci na okres ................... miesiecy.
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3. Odbiory cze$ciowe nie wylaczaja odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakoSci.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje
we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujagcymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutlu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

6. Bieg terminu r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci liczy si¢ od dnia przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy Protokotem Koncowym Odbioru Robot.

§11

1. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
do zaptaty kary umownej Zamawiajacemu w wysokosci jak nizej:

a) za opdznienie Wykonawcy w odbiorze od Zamawiajacego terenu budowy
W wysokosci 0,30 % facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia,

b) za opoznienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajagcemu przedmiotu umowy
w wysokosci 0,30 % facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

C) za opdznienie Wykonawcy w rozpoczgciu usuwania wad lub opdznienie w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi za wady i gwarancji
w wysokosci 0,30 % facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za
kazdy dzieh opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na rozpoczecie usuwania lub
usuniecie wad,

d) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1.

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 2 000,00 zt kazdorazowo,

f) za nieprzedlozenic do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez
Zamawiajacego w wysokosci 2 000,00 zt za kazde z nich kazdorazowo.

2. Zamawiajacy jest obowigzany do zaplaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jak
nizej:

a) za opdznienie Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,30 %
facznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia,

b) za opdznienie Zamawiajacego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,30 %
facznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktéorym odbidér powinien by¢
zakonczony,

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 1.

3. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych,
strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego
wynagrodzenia.
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§12

. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ robot objetych umowa.
. Zamawiajacy zwota 1 przystagpi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia go na piSmie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru zakonczenia wszystkich robot w dzienniku budowy, dostarczeniu przez
Wykonawce wypetnionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich
wymaganych do odbioru dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 13 sprawdzonych
I zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbior koncowy powinien by¢ dokonany
W ciggu 7 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

c) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od odbioru 1 zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét Koncowy Odbioru Robodt

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie ustalonym w Protokole Koncowym Odbioru Robdt, Zamawiajacy jest
uprawniony do usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy.

. O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakoSci Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce na piSmie z podaniem terminu ich usunig¢cia, ktory nie powinien by¢ krotszy
niz 7 dni, a w przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady
obcigzajac pelnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce. Rozpoczecie przez Wykonawce
usuwania wad powinno nastgpi¢ niezwlocznie w przypadku pilnej potrzeby ich usunigcia
okreslonej w wezwaniu przez Zamawiajacego.

. Odbior po okresie rekojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia

nastapi w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane

przez jego podwykonawcow.

. Materialy 1 urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem

jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz wymogoéw okre$lonych w projekcie architektoniczno-budowlanym
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo kontroli jako$ci robdt 1 materialdw uzytych przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia.

10. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okazaé

w stosunku do wskazanych materialow nast¢pujace dokumenty: dla wyrobow
posiadajacych oznakowanie CE-deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych, dla wyroboéw
posiadajacych oznakowanie B- krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg Ilub
Aprobatg Techniczna.

§13
Jezeli Zamawiajacy mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie
przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powotang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem
poleconym.
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. Protokél, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT
I zadania zaplaty wynagrodzenia.

. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10% liczac od lacznego wynagrodzenia brutto,
0 ktéorym mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru rob6t Zamawiajacy odstapi od rozpoczecia czynnosci odbiorowych z winy
Wykonawcy.

§14

. W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy w terminie 7 dni
liczac od dnia wskazanego w § 2 ust. 1 pkt a niniejszej umowy lub nierozpoczgcia robot
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kar¢ umowna,
0 ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt a.

. W przypadku przerwy w robotach trwajacej powyzej 7 dni, Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ karg
umowng, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt d.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca natychmiast
wstrzyma wykonywanie robot oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty
W zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru 1 Zamawiajacym oraz sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robdt przerwanych wedlug stanu na dzien
odstgpienia przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca niezwlocznie usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialty 1 urzadzenia, nie stanowigce wilasnosci Zamawiajagcego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w terminie 14 dni
zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robot przerwanych, robdt zabezpieczajacych
oraz terenu budowy przekazujac wczesniej wszystkie znajdujace si¢ w jego posiadaniu
dokumenty.

. Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od umowy nie przystagpi do niezwlocznego
zabezpieczenia przerwanych roboét i nie sporzadzi szczegdlowego protokotu inwentaryzacji
robot przerwanych wg stanu na dzien odstgpienia, Zamawiajagcy wykona te czynnosci na
koszt Wykonawcy.

. Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstagpieniem od umowy ponosi strona, z winy
ktorej nastgpito odstgpienie od umowy.

§15
. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypehienie lub nieprawidlowe wypetnienie swych
odpowiednich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypetnienie lub nieprawidlowe wypelnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sily
WYZSZej.
. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dzialaniami lub
powstrzymaniem si¢ od dzialan przez strong, ktorego nie sposodb bylo przewidzie¢ ani
unikng¢, ktory zaistnial po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczno$ci stanowiace
site wyzsza dla celdw niniejszej umowy uznaje si¢ przede wszystkim wojne, kleski
zywiotowe 1 inne dzialania sit przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania
rzadowe 1 administracyjne oraz dziatania podmiotéw majacych wplyw na wykonanie
niniejszej umowy, a ktorych dzialalno$¢ jest niezalezna od stron umowy.
. Kazda ze stron, w miar¢ mozliwosci, zobowigzuje si¢ poinformowaé strone druga
o0 przypadkach 1 charakterze sity wyzszej, ktore mogltyby mie¢ wptyw na wypehienie ich
wzajemnych zobowigzan iobowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.
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4. W przypadku, gdyby okoliczno$¢ sity wyzszej bedzie trwata dluzej niz 14 dni, kazda ze
stron bedzie uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych
wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania,
ma obowigzek niezwlocznie powiadomié¢ o tym Zamawiajacego lub dzialajacego w jego
imieniu Inspektora nadzoru oraz opracowac i przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wpltywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie przedmiotu umowy.

§16

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez przedtuzenie
terminu zakonczenia robot co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub
opoznieniu robot w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy zaméwien dodatkowych,
nieobjetych zaméwieniem podstawowym, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy,

b) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych (w tym istotne wady
dokumentacji), zamiennych lub zaniechanych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja
realizacj¢ przedmiotu umowy,

C) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig
dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
realizacje okreslonego rodzaju robot majacych wptyw na termin wykonania robot,

d) wystgpienia  niemozliwych do  przewidzenia  niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot, w szczegolnosci
Z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej] umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez zmiang sposobu
wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przedtuzenie terminu zakonczenia robdt w przypadku:

a) zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajagcego spowodowanych
W szczegllnosci: pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej
generacji lub nowszej technologii wykonania robét umozliwiajgcych uzyskanie lepsze;j
jakosci robot,

b) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentaciji,

C) wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktore
mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow terenu budowy, Ww szczegdlno$ci napotkania nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych,

f) wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych.
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Zatacznik Nr 4 do SIWZ

3. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgoda stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

§18

1. Wszelka korespondencja mi¢dzy stronami bgdzie dokonywana na adresy umieszczone na
pierwszej stronie niniejszej umowy.

2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pi$mie
0 tym fakcie drugg strone.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktorej mowa w ust. 2
obcigzaja strong, ktdra nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierskg na adres podany na
wstepie niniejszej umowy jest uwazana za dorgczong.

§ 19

1. Jezeli jakie§ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie si¢ nieskuteczne, to nie
narusza to waznosSci pozostalych postanowien. Strony umowy w takim przypadku
zobowigzane sg do dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze
celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,,pisemna” lub
,ha pis$mie” lub ,,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane
i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§ 20
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig
zwigzane, strony zobowigzuja si¢ rozwigzywac polubownie, dziatajagc w dobrej wierze
I W poszanowaniu shusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania
polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bgdzie mozliwe,
strony poddadza spér pod rozstrzygnigcie wilasciwemu miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego, sgdowi powszechnemu.

§21
Integralng czegscia umowy jest specyfikacja istotnych warunkow zamowienia o udzielenie
zamOwienia na wykonanie robot polegajacych na ,,Przebudowie budynku biurowego na
budynek administracji publicznej - oddzial Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej
przy ul. Koszalinskiej 89 w Szczecinku wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych -
etap Ib (ocieplenie $cian zewnetrznych budynku)” oraz Oferta Wykonawcy.

§22
Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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